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Projekt Umowy  

Nr ……../2024 

 

zawarta dnia ……………r. pomiędzy:  

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. App. Piotra i Pawła  Majdan Stary 37,                                                     
23-414 Majdan Stary NIP: 9181860365,  REGON: 040105966 zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez:  
ks. Adam Sobczak – Proboszcz 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez .......... /reprezentowanym przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy1,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia o nr PRKMS.271.2.2024 prowadzonego z wyłączeniem 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  - dalej ustawa „Pzp” za wyjątkiem wskazanych przez 

zamawiającego przepisów w SWZ i niniejszej umowie.  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w SWZ oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu.   

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod  

nazwą: „Konserwacja i renowacja obiektów sakralnych w p.w. Św. App. Piotra i Pawła 

w Majdanie Starym” współfinansowane z Rządowego Programu odbudowy Zabytków  

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

2. Szczegółowy zakres zamówienia  określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz załączonym do SWZ opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji technicznej  

uzupełnionej przedmiarami robót stanowiących załączniki do SWZ, oraz w Polskich 

Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru 

robót. 

3. W ramach  zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do; 

1) organizacji i zagospodarowania wymaganego zaplecza do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia;  

 
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
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2) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia prac - naprawienie ich 

i doprowadzenie do stanu pierwotnego;    

3) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane 

usługi; 

4) nieodpłatnie uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zgłoszonych przez 

zamawiającego  (w okresie objętym gwarancją/rękojmią). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 

należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

 

§ 2  

Termin wykonania umowy 

1. Przedmiot umowy należy zakończyć i zgłosić do odbioru końcowego nie później niż 10 

miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………….   

 

 

§ 3 

Wykonawca i Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Przy realizowaniu niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona 

zamówienie za wyjątkiem następującego zakresu:  

_________________________________; który zostanie wykonany przy udziale 

podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu2. 

3. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż w wskazane w ofercie, bez zgody 

Zamawiającego.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 prawo 

zamówień publicznych stosuje się  odpowiednio3. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest zobowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

 
2 Niepotrzebne wykreślić. 
3 Niepotrzebne wykreślić. 
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz do projektu jej zmiany 

gdy: 

1) nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń o których mowa w ust. 7 do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach, o których mowa w ust 

7.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10 do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,2% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 złotych. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wraz z  wezwaniem go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób  
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i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za 

własne działania i zaniechania, Wykonawca odpowiada za ewentualnych 

podwykonawców. 

17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe 

w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji 

ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, 

rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

18. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań 

podwykonawców. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane by podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

przedstawicieli, podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w rusługi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

21. Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy, którego umowę Zamawiający zaakceptował. 

22. Solidarna odpowiedzialność, o której mowa w ustępie poprzedzającym nie obejmuje 

podwykonawców: 

1) z którymi Wykonawca nie podpisał umowy w formie pisemnej; 

2) z którymi Wykonawca podpisał umowę w formie pisemnej, jednak nie została ona 

zgłoszona do akceptacji zamawiającego; 

3) z którymi Wykonawca podpisał umowę w formie pisemnej i została ona zgłoszona do 

zamawiającego jednak nie wyraził on na nią zgody. 

23. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki 

finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca 

oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność 

wynikającą z zawodowego charakteru przedmiotu zamówienia. 

24. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał z zakresem prac oraz 

warunkami technicznym. 

 

§ 4  

Obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami lub przy udziale 

podwykonawców z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii za cenę oraz w terminie określonym w umowie;    

2) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność 

koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego  

i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją 

niniejszej umowy; 

3) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów 

i urządzeń, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa 

z uwzględnieniem, że: 

a) wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie 

i wymaganiom w dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. 

oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowanie warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym Dyrektywę Rady Nr 89/106/EWG; 

b) poniesie całkowity koszt związany z wymianą materiałów na materiały spełniające 

wymagania, w przypadku stwierdzenia złej jakości użytych materiałów 

niezgodnych z normami lub obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 

Zamawiającego;  

4) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 

pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie; 

5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy 

z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;   

6) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, 

są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

i wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia oraz winny być zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

7) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów 

i urządzeń:  

− certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

− deklaracji zgodności  

− atestów lub aprobat technicznych, 

− oraz innych wymaganych prawem dokumentów; 
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8) realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Zamawiającego; 

9) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji prac; 

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru; 

11) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad; 

12) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego; 

13) prowadzenia dokumentacji robót; 

14) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz 

umożliwienia zamawiającemu przeprowadzenie kontroli ich wykonywania; 

15) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikać spowodowania 

w odniesieniu do nich jakichkolwiek zakłóceń lub szkód; 

16) po zakończeniu robót objętych zamówieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą min.: karty katalogowe w 

języku polskim, z których będzie wynikać spełnienie parametrów zgodnych 

ze specyfikacją techniczną, certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami, atesty 

oraz inne wymagane dokumenty jak również kosztorys powykonawczy oraz 

różnicowy o ile będzie wymagany; 

17) Wykonawca, zobowiązany jest, przez cały okres trwania umowy, tj.: od daty zawarcia 

umowy do przewidywanego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

18) Wykonawca, zobowiązany jest, przedstawić w ciągu 7 od dnia zawarcia umowy 

kserokopię poświadczonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy wymienionej 

w pkt. 17 umowy; 

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku  

z realizacją przedmiotu umowy; 

20) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności 

wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem 

robót, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy 

lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe 

zdarzenia jest Zamawiający; 

21) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego i przejąć 

odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez użytkowników remontowanych obiektów, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia lub szkody; 
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22) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody 

w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie uznaje się za przyjęcie przez 

Wykonawcę odpowiedzialności odszkodowawczej. 

2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał 

żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. 

3. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji zamówienia w zakresie: 

kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo samodzielnego ich 
wykonania przez osobę spełniająca wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a 
ust. 1 i 2 art. 37b ust. 1 i 3 albo 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy, zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, w formie uproszczonej, zgodnego 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, co do zakresu i opisowi przedmiotu 

zamówienia. Kosztorys należy przedłożyć w wersji papierowej. Kosztorys musi być 

sporządzony zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót 

budowlanych, a wartości poszczególnych elementów robót powinny odzwierciedlać 

koszty wykonania tych elementów i musi obejmować wartość wszystkich materiałów, 

urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

odzwierciedlając koszty ujęte  w złożonej ofercie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

szczegółowego wyjaśnienia pozycji kosztorysowych. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających 

posiadanie przez osobę o której mowie w ust. 3  wymagany uprawnień w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1)  Złożenia oświadczenia osoby kierującej  pracami konserwatorskimi i restauratorskimi 

o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich 

wykonania; 

2)  zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków i 

Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie 

prowadzenia prac wskazanych w pozwoleniu; 

4) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania jej 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków i Zamawiającemu w wyznaczonym 

terminie. 
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§ 5  

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wydanie przedmiotu zamówienia celem wykonania prac; 

2) zapewnienie bieżącego nadzoru; 

3) przeprowadzenie odbioru prawidłowo wykonanych prac; 

4) regulowanie płatności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach 

określonych niniejszą umową za prawidłowo wykonane prace.  

 

§ 6 

Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SWZ oraz uzyskał przed 

złożeniem oferty potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków 

realizacji prac; 

2) przed złożeniem oferty upewnił się co do jej prawidłowości  

i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie. 

2. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia i zawiera koszt uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz oraz dodatkowych 

opłat. 

3.  Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

4. W przypadku zmiany przepisów procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto 

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana do obowiązujących przepisów. W 

tym zakresie zostanie sporządzony aneks do umowy regulujący zmiany. 

5. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego 

należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonywania 

przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach 

Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności lub części 

wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

6. Zamawiający może potrącić każdą swoją wierzytelność wynikającą z niniejszej umowy 

lub związaną z niniejszą umową z każdą płatnością na rzecz Wykonawcy, również 

niewymagalnej, należnej Wykonawcy na co Wykonawca Wyraża zgodę. Zapłata takiej 

należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiązków 

i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez 



Załącznik Nr 7 do SWZ 
 

 
 

 
Inwestycja pn.: „Renowacja stacji Drogi Krzyżowej w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Księżpolu”  
jest dofinansowana z Rządowego Programu odbudowy Zabytków  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

 

  Strona 9 z 24 

Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców za usługi przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać wypłatę 

faktur w zakresie (kwocie) niezbędnej do zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców. 

8.  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) zapewnienia finasowania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy w części 

niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty 

z Promesy na zasadach określonych w § 8 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji 

przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 11 Wstępnej Promesy Nr 

Edycja2RPOZ/2023/4666/PolskiLad; 

2) płatność końcowa jak również wystawienie faktury końcowej może zostać dokonane 

dla zadania obejmującego niniejszą umową po całkowitym zakończeniu realizacji 

robót budowlanych i po dokonaniu odbioru końcowego zadania. 

 

 

§ 7 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny 

z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem ust. 5.  

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy przedmiotu zamówienia  wyraża 

się kwotą:  

 

Brutto: ………………….. zł.;  

słownie zł.: ……………………………………………………………………….………………………/100  

w tym VAT: …………… zł.; 

słownie zł.: ……………………………………………………………………………………………… /100 

Netto: ………………….  zł. 

słownie zł.: …………………………………………………………………….………………………../100 

 

3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  

i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje 

się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania. 

5. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron część przedmiotu umowy zostanie 

ograniczona lub wyłączona a tym samym  niezrealizowania w zakresie całego zakresu 
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rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane prace 

pomniejszone o wartość tych robót. Zamawiający przewiduje  pomniejszenie  do 30 % 

wartości umowy brutto ustalone o ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.  

 

§ 8  

Płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się fakturą końcową i 

częściową. 

2. Płatność częściowa oraz płatność końcowa nastąpi przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane na fakturze na podstawie wystawionych  faktur w terminie 30 dni 
kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu po protokolarnym 
odbiorze robót. 
1) Zamawiający ustala częściową wypłatę wynagrodzenia na następujących zasadach: 

a) wypłaty częściowe do wysokości wkładu własnego w ramach  wynagrodzenia 

realizowanego zadania oraz posiadanych środków po zakończeniu wydzielonego 

etapu w ramach realizacji inwestycji określonej przez Zamawiającego; 

b) wypłata pozostałej kwoty tj. kwoty dofinansowania z Programu określonej w 

Promesie i umowie pomiędzy Zamawiającym a Gminą Księżpol   z uwzględnieniem 

sumy wypłaconych kwot wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) Za etap realizacji w ramach wypłat do wysokości wkładu własnego Zamawiający 

określa wymóg wykonania części prac określonym przedmiotem zamówienia 

do kwoty  nie wyższej niż wkład własny Zamawiającego w ramach realizacji zadania 

określonego promesą. Zamawiający nie określa ilości płatności częściowych dla 

wypłaty, o której mowa w ppkt 1) lit. a), płatność może być dokonywana raz w 

miesiącu za wykonanie rzeczywistych robót budowlanych. Wykonawca nie może 

wnioskować o wypłatę częściową w przypadku wyłącznie zakupu materiałów. 

Materiały musza zostać wbudowane a prace wykonane i odebrane częściowo przez 

Zamawiającego. 

3) Płatność, o której mowa w ppkt 1) lit. b) następuje po przeprowadzeniu odbioru 

końcowego dla całego zadania wraz z przekazaniem wymaganej dokumentacji 

powykonawczej w zakresie wykonania całości przedmiotu zamówienia i stanowi 

płatność końcową. 

4) Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest dołączyć protokół robót częściowych 

z podaniem wykazu rzeczowo finansowego z uwzględnieniem z podaniem ogólnej 

wartości zamówienia, wykonanych robót budowlanych i pozostałych do wykonania 

oraz procent wykonanych robót według przewidzianych prac kosztorysowych, 

potwierdzonego przez Wykonawcę, oraz ze strony Zamawiającego. Wysokość 

płatności częściowej nie może przekroczyć procentowych wielkości wkładu własnego 

oraz  wielkości płatności końcowej tj. dofinansowania.  

5) Wymagania do rachunku wskazanego przez Wykonawcę o ile takiemu obowiązkowi 
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podlega Wykonawca: 

a) wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy musi być rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług; 

b) rachunek powinien znajdować się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

tzw. „Biała Lista podatników; 

c) w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym 

w niniejszej umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności 

wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 

dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.   

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej oświadczenie 

podwykonawców o spłaceniu wierzytelności, o ile taki podwykonawca występuje przy 

realizacji przedmiotu mowy. 

4. Termin, płatności końcowej rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń o spłaceniu wierzytelności wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 

wystawione po dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę powinny odpowiadać swoją 

formą i treścią wymaganą przez Zamawiającego. W oświadczeniu podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca musi stwierdzić, że  wszelkie należności wobec nich zostały przez 

Wykonawcę uregulowane, zafakturowane zgodnie z zawartą umową, podaniem zakresu 

i z zachowaniem umownego terminu płatności. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca winien dołączyć klauzulę, że nie będzie występował z roszczeniami do 

Zamawiającego tj. Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w celu 

pokrycia wierzytelności za wykonane i odebrane prace. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których 

mowa w ust. 5, w stosunku, do których umowy zaakceptował Zamawiający lub który 
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zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 8. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o którym mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty. 

15. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy 

winny zawierać następujące dane: 

1) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. App. Piotra i Pawła  Majdan Stary 37,                                                     

23-414 Majdan Stary NIP: 9181860365; 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

3)  Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności” 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami 

niniejszej umowy lub przepisami powszechnie obowiązujących. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16   Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

18. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 4 i w sytuacji opisanej w ust. 17, będzie 

liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

19. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 9  

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Strony przewidują następujące odbiory: 

1) Odbiór częściowy: 

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń w zakresie wykonanych prac; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia 

należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego 

Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu prac w celu 

umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia objętego płatnością 

częściową. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części prac ze 

skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji 

jakości; 

b) po zakończeniu wykonania części prac, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu jego 

zakończenie oraz gotowość do odbioru tej części; 
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c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót/prac 

(z podaniem ogólnej wartości zamówienia, wykonanych robót i pozostałych do 

wykonania oraz procent wykonanych robót);  

d) Wykonawca zgłasza odbiór częściowy  przedkładając również komplet dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru częściowego Zamawiającemu, który w terminie 7 

dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części pracprzeprowadza 

odbiór; 

e) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 

robót, sporządzonym przez Wykonawcę; 

f) w przypadku stwierdzenia wad podczas dokonania odbioru częściowego Wykonawca 

winień usunąć zgłoszone wady i wystąpić do Zamawiającego o wyznaczenie nowego 

terminu odbioru. 

2) Odbiór końcowy: 

a) Wykonawca; zgłasza do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego na 

piśmie; 

b) przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie 

kompletu dokumentów tj. kosztorys powykonawczy- jeżeli jest wymagany, 

protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje 

zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację 

powykonawczą, oświadczenie osoby o której mowa§4 ust. 3 umowy   o wykonania 

prac zgodnie ze specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami oraz inne wymagane dokumenty; 

c) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia prac i gotowości obiektu do odbioru; 

d) za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru; 

e) Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 14 dni licząc od daty 

wpływu zgłoszenia do Zamawiającego; 

• jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 

to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia;  

• w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się 

do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli 

wady te umożliwiają użytkowanie obiektu lub nakazać wykonanie prac jeszcze 

raz lub zlecić innemu podmiotowi; 
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• wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone 

na usuniecie usterek i wad, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

• o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, 

na piśmie żądając jednocześnie ponownego wyznaczenia terminu odbioru 

robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym; 

• Zamawiający w trakcie czynności odbioru ma możliwość przerwana prac 

odbiorowych w przypadku stwierdzenia wady lub usterek przedmiotu 

zamówienia do czasu przez niego wskazanego i wymaganego do usunięcia 

nieprawidłowości; 

• o ile zajdzie taka potrzeba w czynnościach odbioru mogą brać udział 

rzeczoznawcy powołani przez Strony; 

f) przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od zgłoszenia zakończenia robót; 

g) odbiór nie może trwać dłużej niż 7 dni; 

h) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru 

końcowego robót, Zamawiający może zlecić wykonanie tych robót podmiotowi 

trzeciemu na koszt Wykonawcy; 

i) koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub w inny sposób wyegzekwowany; 

j) za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru 

końcowego robót; 

k) przeprowadzenie odbioru końcowego zadania nie uprawnia Wykonawcy do 

wystawienia faktury końcowej. Faktura końcowa może zostać wystawiona na 

zasadach określonych w § 8 ust. 3 umowy. 

3) Odbiór gwarancyjny: 

a) Zamawiający wyznacza w razie potrzeby terminy przeglądu obiektu po odbiorze 

w okresie gwarancji i rękojmi, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza 

termin ich usunięcia; 

b) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

c) Wykonawca weźmie udział w przeglądach gwarancyjnych nieodpłatnie poprzez 

wyznaczenie osoby upoważnionej z jego strony do przeprowadzenia czynności 

dotyczących przeglądów gwarancyjnych; 

d) jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi  za wady fizyczne 

lub gwarancji jakości w wymaganym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może zlecić wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy 

powiadamiając go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy, 
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e) kosztem usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający 

obciąży Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej.  

3. W przypadku nie dochowania przez Wykonawcę w/w formalności Zamawiający nie ma 

obowiązku przystępować do prac odbiorowych.  

4. Termin wyznaczenia odbioru zaczyna swój bieg po złożeniu kompletnej dokumentacji 

odbiorowej. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawą obliczenia jest 

wynagrodzenie całkowite umowne brutto, określone w § 7 ust. 2 umowy, 

w następujących przypadkach:  

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia umowy w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

2) za zawinioną zwłokę  usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 7 

ust. 2 umowy za każdy dzień zawinionego opóźnienia, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, dłuższej niż 5 dni – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa  w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy;  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 7 ust. 2 umowy; 

5) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż podwykonawca czy też dalszy podwykonawca zaakceptowany 

przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100), za każdy stwierdzony przypadek wykonywania prac objętych 

przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony podmiot; 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla osoby wskazanej w § 4 ust. 3 umowy, będą 

wykonywały inne osoby niż wskazane  – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek wykonywania takiej czynności przez nieuprawnioną osobę; 

7) jeżeli Wykonawca przed rozpoczęciem robót nie przedłoży do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są te usługi, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 5.000,00 zł  za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia; 

8) jeżeli Wykonawca nie przekaże potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w każdym przypadku naruszenia takiego 
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obowiązku w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, o którym mowa w § 3 ust. 12, 

jednakże w jednym przypadku nie więcej niż 5.000,00 zł.  

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zawinionego 

opóźnienia – w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

10)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidują 

termin zapłaty dłuższy niż określony w § 3 ust. 6 Umowy – w wysokości 5.000 zł za 

każdy taki ujawniony przypadek; 

11) za niezłożenie w wymaganym terminie polisy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 18 
umowy  w wysokości 100,00 zł za każdy taki dzień zwłoki; 

12) za niezłożenie oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 zł 

za każdy taki zawiniony przypadek; 

13)  za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu 

inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości  

2 % wynagrodzenia brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z zawinionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za wyjątkiem okoliczności gdy 

odstąpienie od umowy następuje w przypadkach , o których mowa w  § 13 ust. 1 pkt 2 

lit. i) oraz ust. 6 umowy. 

4. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym w § 7 ust. 2 umowy. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie kary z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu zrealizowanego zamówienia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kar 

umownych. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści na zasadach ogólnych.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 11  

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji obejmującej 

całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części 
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realizowane przez podwykonawców na okres gwarancji jakościowej …………………… 

miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

2. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynikających z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.  

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego; 

2) w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę i /lub usterkę przed upływem tego okresu. 

5. W przypadku konieczności dokonania w okresie rękojmi i gwarancji wymiany określonych 

części przedmiotu bądź też wykonania robót naprawczych okres rękojmi /gwarancji 

jakości na elementy podlegające wymianie lub naprawie biegnie na nowo wraz z dniem 

dokonania wymiany bądź odebrania przez Zamawiającego robót naprawczych. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy bądź wymiany części 

przedmiotu umowy w stosunku do którego ujawniona została wada w terminie 14 dni od 

dnia zgłoszenia. Jednakże w przypadku gdy zaistnieją inne czynniki przez, które prawce 

naprawcze nie uda się wykonać ww. terminie Zamawiający może    wyznaczyć inny 

odpowiedni termin. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ww. terminie ani nie dokona tego po dodatkowym 

wezwaniu to Zamawiający naliczy karę o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2 umowy, a także 

zleci usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. 

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 kodeksu 

cywilnego. 

9. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 12 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy za porozumieniem stron wyrażoną na piśmie w 

postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. 
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§ 13  

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) Wykonawcy :  

a) Zamawiający nie wypełnia obowiązków wynikających z § 5 ust. 1 umowy pomimo 

wezwania przez Wykonawcę w terminie 14 do wypełniania tych obowiązków 

Zamawiający nadal nie wypełnia, wówczas Wykonawca może odstąpić w termie 30 

od umowy.  

2) Zamawiającemu: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w 

terminie określonym w § 2 ust. 1; 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami inne 

osoby niż wcześniej wskazane; 

d) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją,  wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową; 

e) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108  

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni z przyczyn 

od siebie zależnych;  

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót 

oraz pozostałych zobowiązań umownych;  

h) konieczność wielokrotnego więcej niż 1 raz, dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 8 umowy, 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia; 

i) w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym parafii, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub powodująca, że dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy, odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonanej części umowy, a Zamawiający nie ma obowiązku 

zapłaty kary umownej. 

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-i, Zamawiający może rozwiązać umowę 

(odstąpić od niej) ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości wniesienia przez 
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Wykonawcę roszczeń o odszkodowanie oraz obciążyć Wykonawcę przewidzianymi 

Umową karami umownymi  – odstąpienie od umowy w tych przypadkach może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części robót, które zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej 

decyzji. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W celu zinwentaryzowania robót 

oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 7 dni od zgłoszenia dokonania odbioru robót 

powoła komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru oraz Wykonawcy; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

6.  Przewiduje się odstąpienie od umowy w całości lub w części  w przypadku nieprzyznania 

środków współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w 

terminie 14 dni od dania powzięcia informacji przez Zamawiającego 

 

§ 14  

Okoliczności siły wyższej 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie  zobowiązań będzie 

uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności „Siły wyższej”, powstałe po dacie 

podpisania Umowy. 

2. W niniejszej Umowie  termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec 

łączącej Strony więzi prawnej: 

1) o charakterze niezależnym od Stron, 

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 
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3. Siła wyższa może być wynikiem zaistnienia wyjątkowych wydarzeń lub okoliczności, 

które bezpośrednio wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z 

Umowy, pod warunkiem wystąpienia dodatkowych przesłanek określonych w ust. 2 pkt 

1-3 niniejszego §. Przykładowo, siła wyższa może powstać na skutek takich okoliczności 

lub wydarzeń, jak: 

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niż pracownicy 

Wykonawcy i Podwykonawcy; 

4) awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, 

promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które 

mogą być przypisane użyciu przez Wykonwcę takiej amunicji, materiałów 

wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, powodzie; 

6) stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione 

kroki w celu usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych siłą wyższą, tak aby wywiązać 

się ze swoich zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, 

jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące 

mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie 

powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, 

prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile 

Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować 

wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne 

po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w ust. 3 okoliczności Siły wyższej i ich 

trwania przez okres co najmniej 120 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia 

okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej 

przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy,  w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności  z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia.  

8. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu wystąpienia „Siły wyższej” lub jej następstw 

Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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§ 15  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kościelna 50, 23-415 Księżpol; 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia o oraz 

jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz jej 

realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego 

archiwizacji; 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy Pzp oraz wszyscy użytkownicy strony internetowej przedmiotowego 

postepowania, na której udostępniła postępowanie o udzielenie zamówienia,  

− dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi 

archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy), 

− przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane 

dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy, 

− przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, 

REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę 

składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu 

udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, 

− dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 

lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 

działalność kontrolną wobec Zamawiającego; 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących4;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 5; 

 
 
5 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO 6; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenie cywilno-prawne w sporach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane będą  mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej polskiej, wybranym mediatorem albo sobą prowadząca inne polubowne 

spory. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać wymagane środki na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w  szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych w części wskazanej w SWZ i w niniejszej umowie. 

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

 
6 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego 
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6. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 egz., po jeden dla Strony. 

7. Integralną częścią umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Dokumentacja projektowa. 

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – zał. Nr 4. 

                           

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 

 

……………………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 

 

 

 

…………………..………………. 

(Imię i Nazwisko) 

 


