Dofinansowano ze srodkdw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ktdrych dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy petnowymiarowych boisk pitkarskich
— Edycja 2025

UMOWA Nr .......... A
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia .............. r. w siedzibie Urzedu Gminy w Ksiezpol ul. Bitgorajska 12;
23-415 Ksiezpol pomiedzy:

Gming Ksiezpol, NIP 918-19-95-823  REGON 950369095, zwang dalej w tekscie
»Zamawiajagcym”, reprezentowang przez

Pana Jarostawa Piskorskiego — Wéjta Gminy Ksiezpol

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ksiezpol — Pani Ewy Typiak

a

................................ prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ......................... Z siedzibag
W oreeieeeeenes Z80ANIE Z e , stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP
.................. , REGON ..................... zwanym dale] ,,Wykonawcg”,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami, o nastepujacej tresci:

llekro¢ w dalszej tresci umowy jest mowa o ,Zleceniodawcy”, nalezy przez to rozumiec
Zamawiajgcego, o ktdrym mowa powyzej, a ilekro¢ jest mowa o ,Zleceniobiorcy” — nalezy
przez to rozumie¢ Wykonawce, o ktérym mowa powyze;j.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego o nr CUW.251.8.2026 prowadzonego
dla zamdwien ponizej wymaganego progu, o ktdrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.)
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ustugi petnienia
nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,Przebudowa i rozbudowa oraz poprawa

standardéw technicznych i bezpieczenstwa boiska pitkarskiego wraz z infrastruktura
towarzyszaca w Ksiezpolu”.



2. Opis robot objetych inwestycjg okreslony zostat w dokumentacji projektowej i
przedmiarach robdét. Wykonawca zobowigzuje sie do dopilnowania aby roboty
budowlane byly wykonane zgodnie z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét, a dostawy zgodne minimalnymi
wymaganiami Zlecajgcego , opisanymi w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie ze ztozong oferta.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z przedmiarami robdt, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia wymagane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2026 r. poz. 524 z pdzn. zm.) wpisanych na liste cztonkdw wtasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego, do nadzorowania robot o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

§2
Termin wykonania umowy

1. Termin rozpoczecia umowy: od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia umowy do czasu wygasniecia termindw rekojmi i gwarancji
zapisanych w umowie z Wykonawcg robdét budowlanych.

3. Termin zakonczenia nadzorowanych robdt do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia
inwestycji stanowigcej przedmiot nadzoru (planowane zakoriczenie robét budowlanych:
do dnia 20.10.2026 r., zgodnie z terminem realizacji zadania inwestycyjnego okreslonym
w SWZ znak sprawy CUW.251.6.2026)

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminu
okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu.

§3
Obowigzki Zleceniobiorcy

1. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pdzn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
oraz niniejsza umowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami, przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Do obowigzkéw Zleceniobiorcy naleze¢ bedzie sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla branz okreslonych niniejsza umowa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz najlepiej rozumianym interesem Zleceniodawcy w oparciu
o aktualne obowigzujgce przepisy prawa a w szczegélnosci:



1) zatwierdzanie dokumentéw przedktadanych przez Wykonawce wymagajgcych
akceptacji i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z umowa
na wykonanie terminie 7 dni od dnia otrzymania;

2) akceptacje materiatéw i urzadzen planowanych do wbudowania w celu potwierdzenia
ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie 5
dni od dnia otrzymania;

3) zapewnienie nadzoru poprzez wizytowanie budowy bez dodatkowego wezwania
podczas wykonywania robét budowlanych jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

4) uczestnictwo oraz sporzgdzenie szczegétowego protokotu inwentaryzacji prac w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy wykonawcy robét budowlanych;

5) w przypadku stwierdzenia potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rdéwniez
do stawienia sie w wyznaczonym przez Zleceniodawce terminie i godzinie na terenie
budowy;

6) monitorowanie realizacji zadania, w sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce btedow
w dokumentacji projektowej, wprowadzenie odpowiednich zmian i poprawek w
porozumieniu z projektantem;

7) reprezentowanie Zleceniodawcy na placu budowy w zakresie sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego z warunkami umowy zawartej przez
Zleceniodawce z Wykonawcg robdt, dokumentacjg techniczng, szczegétowa
specyfikacjg techniczng, przepisami i obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej;

8) ocena harmonogramu rzeczowo finansowego wykonawcy robdét wraz z jego
aktualizacjami, przedstawianego przez wykonawce robdét pod katem realnosci
wykonania robét i zgodnie z obowigzujgcymi umowami, opiniowanie ewentualnych
zmian oraz kontrola jego realizacji o ile Zamawiajgcy wymagat harmonogramu
od Wykonawcy robét budowlanych;

9) catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonanych robét budowalnych
zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogdw
stawianych przez realizacje zadania inwestycyjnego;

10) przygotowywanie zestawien rzeczowo-finansowych wykonywanych prac wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztéw do wystawianych faktur oraz akceptacji
wystawionych faktur przez wykonawce robot;

11) przygotowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym dokumentéw umozliwiajgcych
przejecie przez Zleceniodawce wykonanej inwestycji;

12) kontrola i sprawdzanie systematyczne, cyklicznie prowadzonej przez kierownika
budowy dokumentacji przebiegu prac;

13) sprawdzania kompletnosci oraz prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce
robét budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innych niezbednych
dokumentéw wymaganych do oddania do uzytkowania wykonanego przedmiotu
zamowienia;

14) przygotowanie niezbednych kosztoryséw, wyliczen w zakresie niewykonanych
lub wadliwie wykonanych robét objetych karami umownymi robdt budowlanych;

15) sprawdzenia ilosci i jakosci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowanych materiatéw i wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobiegania wbudowania



innych niz objetych postepowaniem przetargowym na roboty budowlane materiatow
oraz wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu oraz
do stosowania w budownictwie;

16) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego
wykonywanych robdét budowlanych;

17) podejmowanie niezbednych dziatan w celu ochrony intereséw Zleceniodawcy;

18) sprawdzania i dokonywania odbioru robdét budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, odbioréw czesciowych, préb i odbioréw technicznych;

19) uczestniczenia w odbiorze koncowym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz
ze spisaniem protokotéw;

20) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujgcy zbednych
przerw w realizacji robét przez Wykonawce robét budowlanych;

21) biezgcego informowania Zleceniodawcy o przebiegu prac oraz potwierdzenia
faktycznie wykonanych robét budowlanych;

22) kontroli jakosci wykonanych robdét budowlanych oraz wyrobéw budowlanych
i urzadzen;

23) akceptacje przedstawionych do wbudowania przez Wykonawce robét budowalnych
wyrobow budowlanych oraz urzadzen;

24) informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej oraz ustnej o wszelkich
nieprawidtowosciach lub zmianach w wykonywanych robotach budowlanych przez
Wykonawce robot budowlanych;

25) wspieranie Zleceniodawcy w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow;

26) udziat w spotkaniach organizowanych wedtug potrzeb przez Zleceniodawce
z Wykonawcg robét budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu
omoéwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omodwienia postepu robodt
iich jakosci, harmonograméw  wykonawcéw i  podwykonawcow  robdt,
zaangazowanego potencjatu sity roboczej, zgodnosci wykonywania robét z przepisami
prawa, orzeczen i uzgodnien wtasciwych organdéw oraz wptywu czynnikéw
zewnetrznych na realizacje inwestycji;

27) kontrola sposobu sktadowania, przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robét;

28) w ramach otrzymanego wynagrodzenia obstuga okresu gwarancji i rekojmi;

29) zatwierdzanie obmiaru robét dodatkowych i kosztoryséw robét dodatkowych i
robdt zamiennych sporzadzonych przez Wykonawce metoda szczegotowa lub
uproszczong, wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania w przypadku
braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania wszystkich innych, nie wymienionych
powyzej obowigzkdw, ktére bedg niezbedne do prawidtowego i efektywnego wykonywania
przedmiotu zamdwienia.

5. Wykonawca uprawniony jest réwniez do kontrolowania w imieniu Zleceniodawcy
pracownikéw wykonawcy robét budowlanych oraz do informowania o niescistosciach
w tym zakresie Zleceniodawcy.



6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania
okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zastrzezeniem, iz nie jest
umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyzszych robdt
podejmuje wytgcznie Zamawiajgcy. Wykonawca nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy
robot z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z umowy na roboty budowlane
zawartej z Zamawiajgcym.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ponoszenia dodatkowych kosztéw zwigzanych
z realizacja zamowienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamdwienia przez Wykonawca.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

8. Zleceniobiorcy petnigcemu nadzér inwestorski nie wolno wykorzystywa¢ we wtasnym
interesie rzeczy i praw Zleceniodawcy.

9. Wykonawca petnigcy nadzér inwestorski ponosi odpowiedzialno$é wobec Zleceniodawcy
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego,
w szczegolnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowe;.

10. Wykonawca petnigcy nadzoér inwestorski ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za skutki prawne
i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie
realizacji inwestycji, jezeli nie zostaty one wczesniej zaakceptowane przez Zleceniodawce.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa.
Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw
jak za wtasne.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia oswiadczenia Zleceniobiorcy wraz ze
ztozeniem go z wymaganymi dokumentami Zleceniodawcy w dniu zawarcia umowy.

§4
Wysoko$¢ wynagrodzenia
1. Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci dla:
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmujgcym wszystkie czynnosci niezbedne
do prawidtowego wykonania umowy, nawet je$li czynnosci te nie zostaty wprost
wyszczegdlnione w tresci niniejszej umowy. Wykonawca majgc mozliwosé uprzedniego
ustalenia wszystkich warunkéw technicznych zwigzanych z realizacjg umowy, nie moze
zgdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jezeli z przyczyn od siebie niezaleznych
nie mégt przewidzie¢ wszystkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy.

3. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia stanowié bedzie prawidtowo wystawiona przez
Zleceniobiorce faktura/rachunek.



4. Wykonawca nie moze zbywaé¢ ani przenosi¢ na rzecz osO6b trzecich praw
i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody
Zleceniodawcy.

5. Ptatnosc nastgpi na podstawie wystawionych faktur w terminie 30 dni kalendarzowych,
liczac od daty doreczenia jej Zleceniodawcy (tj. od daty wptywu na dziennik podawczy),
przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na rachunku.

6. Kwota wyptaty zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalonych w oparciu o
postanowienia § 6 umowy.

7. W przypadku wystgpienia podwykonawstwa w trakcie realizacji zadania Wykonawca
zobowigzany jest do faktury dotaczyé oswiadczenie o rozliczeniu sie z podwykonawcg
z zawarciem klauzuli, ze podwykonawca nie bedzie wystepowaé z roszczeniami wobec
Zleceniodawcy.

8. W przypadku korzystania z podwykonawstwa do faktur wystawionych przez
Zleceniobiorce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem podwykonawcdw o sptaceniu o ile beda
uczestniczy¢ w przedmiocie zaméwienia.

9. Wszystkie faktury wystawiane przez Zleceniobiorce w ramach realizacji niniejszej
umowy winny zawiera¢ nastepujgce dane:

e Nabywca Gmina Ksiezpol ul. Bilgorajska 12; 23-415 Ksiezpol NIP: 918 199 58 23;
¢ Odbiorca Urzad Gminy Ksiezpol ul. Bilgorajska 12; 23-415 Ksiezpol, NIP: 918 110 88 39

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czes$ci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

11.Za dzien zapfaty przez Zleceniodawce wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia
jego rachunku bankowego.

12. Ptatnos¢ koricowa nastgpi przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na
fakturze/rachunku z zastrzezeniem:

1) wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy musi by¢ rachunkiem umozliwiajgcym
ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci przewidzianej w przepisach
ustawy o podatku od towardw i ustug;

2) rachunek powinien znajdowa¢ sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw.
,Biata Lista podatnikdw;

3) w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w niniejszej
umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na
rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od
Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

13. Faktura/rachunek koricowy moze zostaé¢ wystawiona po odbiorze catosci inwestycji pn.

»,Przebudowa i rozbudowa oraz poprawa standardéw technicznych i bezpieczenstwa boiska



pitkarskiego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Ksiezpolu”.

§5
Koordynatorzy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
postugujgcym sie osobami posiadajgcymit:

1) uprawnienia budowlane  do nadzorowania robé6t w  specjalnosci
.......................................... w osobie .................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
Y R bedagcy cztonkiem ... tel.
kontaktoWy ...cocceevvieieie e,

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
postugujgcym sie ww. osobami.

3. Kierownik zespotu inspektoréw zobowigzany jest do minimum dwdch wizyt tygodniowo
na placu budowy natomiast inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz zgodnie z
potrzebami Zamawiajgcego od dnia podpisania umowy oraz zapewnienia udziatu
kierownika inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz w naradach roboczych
organizowanych przez Zamawiajgcego.

4. Zmiana 0s6b sprawujacych nadzér inspektorski jest dopuszczalna po wyrazeniu zgody
przez Zleceniodawce.

5. O zmianie osoby sprawujgcej czynnosci nadzoru inspektorskiego Wykonawca zawiadamia
na piSmie Zleceniodawce i rownoczesnie przekazuje pisemne oswiadczenia o podjeciu sie
przez te osoby petnienia obowigzkéw. Zmiana osoby inspektora nadzoru wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ktorego$ z inspektorédw interesu
Zleceniodawcy lub braku wfasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego,
Zleceniodawcy przystuguje prawo wystgpienia do Zleceniobiorcy o zamiane inspektora.

§6
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zleceniobiorcy
w wysokosci 10 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;

b) za brak dokonywania wizytacji budowy w odpowiedniej ilosci, o ktérem mowa
w § 3 ust. 3 pkt 3 w wysokosci 1 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto;

c) zabrak stawienia sie na wezwanie Zleceniodawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 pkt
5 w wysokosci 1 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto
za kazde uchybienie;

1 Dodaé liczbe punktéw odpowiednig dla liczby oséb



d) za brak obecnosci udziatu Zleceniobiorcy przy sporzadzeniu szczegétowego
protokotu inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzied odstgpienia
w wysokosci 1 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;

e) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto zaptaconego
po terminie podwykonawcy, za kazdy dzierh opdznienia;

g) za nieterminowe zatwierdzenie dokumentéw o ktédrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 1
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia;

h) za nieterminowe zatwierdzenie dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 2
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia;

2) Zamawiajgcy zapfaci Zleceniobiorcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawce — w wysokosci 10 % ustalonego w § 4 ust.
1 wynagrodzenia umownego. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamédwien publicznych.
2. Zamawiajagcy ma mozliwos¢ kumulowania kar umownych do 35% wartosci brutto
ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zleceniodawce
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

§7
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zleceniodawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez zaptaty kar:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) rozwigzanie firmy Zleceniobiorcy lub utrata ptynnosci finansowe;j firmy;
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Zleceniobiorcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zleceniodawcy ztozonego na pismie;
e) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni;
f) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni;
g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.
2) Zleceniobiorcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:



a) Zamawiajacy zawiadomi Zleceniobiorce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Zleceniobiorcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od dnia pozyskania przez Strone
umowy informacji o wystgpieniu podstawy odstgpienia od umowy - w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

§8
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy za porozumieniem stron wyrazong na pismie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§9

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wajt Gminy Ksiezpol ul. Bitgorajska 12,
23-415 Ksiezpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl;
2)W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie z
Inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 604521364; mail: biuro@myszkowiak.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu podstawowego oraz w celu archiwizacji i przeprowadzanych kontroli;
4)Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamoéwien
publicznych. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18-19 oraz 74 -76 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
6) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawo zamodwien
publicznych przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy, oraz przez okres wynikajgcy z przepiséw szczegdlnych dotyczgcych
archiwizacji. Okresy te dotycza réwniez Zleceniobiorcy, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaty one
uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;



c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie

i nie wymaga formy aneksu.

§10
Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca
jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi ugodowe;j.

2. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest wiasciwy dla siedziby Zleceniodawcy sad powszechny.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa zamoéwien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

4. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

6. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w czterech egz., trzy dla Zleceniodawcy, jeden
dla Zleceniobiorcy.

W imieniu Zleceniodawcy: W imieniu Zleceniobiorcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko)

(kontrasygnata Skarbnika)



