
ZAKRES PRAC 

Należy przeprowadzić pełną konserwację techniczną i estetyczną stacji drogi krzyżowej przywracając  

pierwotne walory techniczne i estetyczne obrazów i ram. 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazującej stan zachowania obiektów  przed przystąpieniem 

do prac konserwatorskich.  

2. Delikatne wydobycie obrazów z ram. 

3. Wykonanie wstępnej konsolidacji najsilniej łuszczącej się warstwy malarskiej.  

4. Poddanie dezynfekcji odpowiednim preparatem biobójczym, obojętnym dla warstwy malarskiej  

pozostawienie do czasu zniszczenia żywotności drobnoustrojów w szczelniej komorze.  

5. Wykonanie badań konserwatorskich; sondaży i odkrywek stratygraficznych, wykonanie wstępnych 

badań nieniszczących na identyfikację pigmentów  

6. Rozdublowanie i wyprostowanie pofalowanej powierzchni płótna.  

7. Konsolidacja łuszczącej się warstwy malarskiej.  

8. Usunięcie zabrudzeń powierzchniowych z powierzchni werniksu. 

9. Usunięcie pociemniałego werniksu za pomocą rozpuszczalników i ich mieszanin.  

10. Selektywne usuwanie przemalowań za pomocą rozpuszczalników i ich mieszanin, oraz metodami 

mechanicznymi.  

11. Wykonanie reperacji lokalnych płótna - sklejenie rozdarć, wklejenie na nowo na styk płóciennych łat, 

z wykorzystaniem płótna o parametrach zbliżonych do płótna oryginalnego.  

12. Wykonanie dublażu - podklejenie oryginalnego płótna nowym płótnem.  

13. Wypełnienie ubytków gruntu odpowiednio dobranym kitem, opracowanie powierzchni kitów.  

14. Naciągnięcie płócien na krosna malarskie ruchome.  

15. Zabezpieczenie warstwy oryginalnej warstwy malarskiej oraz wyrównanie chłonności kitów przez 

nałożenie werniksu retuszerskiego.  

16. Podmalowanie kitów w technice akwareli, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej i przetarć. 

17. Zabezpieczenie warstwy malarskiej przez nałożenie werniksu końcowego.  

18. Wykonanie konserwacji ram- usunięcie nieszlachetnych pociemniałych powłok złotniczych, 

wukonanie podkładów pod złocenia złotem karatowym /poler, mat/, zabezpieczenie złoceń. 

19. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.  

 

 

 

 

 



 

 

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE KONSERWACJI STACJI 

DROGI KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. 

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W KSIĘŻPOLU 

 

 
Podstawa wyceny: "Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków, Konserwatorów Dóbr Kultury". Ogólnopolska Rada 

Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków listopad 2000 roku. /Biuletyn Informacyjny 

Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol.12 Nr 1 (44) 2001/ 

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jest wyznacznikiem postawy naliczania, tj. przyjętej stawki 

podstawowej. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2023 roku wyniosło: 7 195, zł.  

 

%sp- przyjęty z widełek % stawki podstawowej za opracowanie 1dm2  

r- przyjęty stopień rewaloryzacji 

p-powierzchnia w dm2 

sp-przyjęta wartość stawki podstawowej w zł. 

wu- współczynniki zwiększające z tytułu utrudnienia- nie zastosowano 

Stopień rewaloryzacji liczony w skali od 1 do 10/ niezbędne nakłady i stopień zniszczenia obiektu/. 

Wartość stawki podstawowej sp uwzględnia stopień trudności zabiegów, odpowiedzialność z tytułów wartości dzieła, różnice 

w materiale, technice. 

 

L.

p. 

Element Pozycja Tab. %SP r P dm2 sp wu Wartość  

/netto/ 

vat 23% Wartość 

brutto 

1. Stacje Drogi 

Krzyżowej 

Obrazy 13 szt.  

1 A – 2  2 
  

970 
   

  
 

2. Drewniane 

ramy złocone   

- 13 szt. 

8 A - 2 1 
  

450 
     

. Razem 

/ netto/ 

       
 

  

 
VAT 23%         

 
  

Razem  

/brutto/ 

        
  

Słownie: 

 

 


